ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

Днес, ………… 2024 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2007, изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и бр. 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г., бр. 24 от 2021 г., бр. 43 от 2022 г. и бр. 82 от 14.10.2022 г.)
между:
Правителството на Република България, чрез министъра на иновациите и растежа ……………………………….., упълномощен с Решение № ……… на Министерски съвет от ……………… г. и …………………………….., главен счетоводител, (наричано по-долу “Държавата”),

и Община Марица, с идентификационен номер по ЗДДС: BG и ЕИК по Булстат 000472182, представлявана от ………………………………….., кмет на общината и ………………………………, главен счетоводител, (наричана по-долу “Общината”),
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящия договор (наричан по-долу „Договорът”), 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

Чл.1. Предмет  на  договора

Чл.1.1
Държавата ще финансира по реда на чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, по-подробно описани в Приложение № 1 (Описание на елементите на инфраструктурата), Приложение 1А (Одобрени проекти на техническата инфраструктура) и Приложение №2 (Количествено - стойностна сметка) от настоящия договор (по-нататък наричани още “Обекта”), насърчаващи реализацията на инвестиционния проект „Предприятие за производство на електрооборудване“ в община Марица, област Пловдив, (по-нататък наричан още „Проекта”) на „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД и „СМАРТ ПАУЪР ГРИД“ ООД, (наричани по-долу заедно “Инвеститора” и всеки един – „един от Инвеститорите“/„който и да е от инвеститорите“), за който министърът на иновациите и растежа е издал сертификат за инвестиция клас А, № А-282/08.08.2024 г., съгласно договор между Държавата и Инвеститора от ..................…………………………. г.

Чл.1.2  В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата ще предостави на Общината целево финансови средства за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1, 1А и 2, в размер до 3 135 907 лева (три милиона сто тридесет и пет хиляди деветстотин и седем лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А, като окончателният размер се определя съгласно сключен договор/и с изпълнител по чл. 1.4 и при условията на чл. 3.5.

Чл.1.3  С предоставените от Държавата средства Общината се задължава да изгради в срок Обекта, описан в Приложения № 1, 1А и 2 при спазване на действащото в Република България законодателство.

Чл.1.4  Общината е извършила необходимото инвестиционно проектиране и ще изгради Обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, с ангажирани от нея изпълнители, като определянето им се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), в съответствие с чл. 36 и чл. 41, ал. 5 от ППЗНИ и при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. 

Чл.1.5  Предоставянето на средствата и изграждането на Обекта ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в настоящия Договор.

Чл.1.6  Изпълнението на този договор се обуславя от изпълнението на Проекта при условията, определени в договора между Инвеститора и Държавата.

Чл.2. Права и  задължения  на  Държавата

Чл.2.1   Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2 на Общината за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1, 1А и 2, насърчаващ реализацията на Проекта на Инвеститора съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционния проект.
Чл.2.2 
Държавата се задължава да предостави финансовите средства в размера и срока по чл. 1.2 от бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура. 
Чл.3. Права и задължения на Общината

Чл.3.1 
Общината ще изгради Обекта, описан в Приложения № 1, 1А и 2, при спазване разпоредбите на законодателството на Република България и изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 3 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, в сроковете, определени в Приложение № 1, въз основа на документите в Приложение № 1А и Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл.3.2 
Общината извършва плащанията въз основа на сключени от кмета на Общината или от упълномощено от него лице, договор/и по чл. 1.4, включващи количествено-стойностна сметка за строително - монтажните работи (СМР), в размер на стойността на договорите, както следва:

А. 
Авансови плащания в размер до 10 % от общата стойност на договорените видове СМР.

Б.
Междинни плащания в размер до 80 % от общата стойност на договорите по този член, след представяне на акт за действително извършени СМР, по стойности с единични цени, посочени в количествено - стойностната сметка, от които авансът се приспада пропорционално, и фактура от изпълнителя, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

В. 
Плащания на остатъка от общата стойност на договорите по този член за действително извършените работи по б. Б, приети с акт Образец № 15.

Г.
Непредвидените разходи могат да бъдат в размер до 4 % от стойността на договорените СМР, съгласно количествено-стойностните сметки по този член и включват СМР, подлежащи на доказване със съответните първични отчетни документи.

Чл.3.3 
Предоставените от Държавата, но неизразходвани от Общината средства за плащанията по чл. 3.2., се възстановяват по реда на чл. 4.2. 
Чл.3.4 
Общината за своя сметка, като възложител – собственик на Обекта, ще предприеме всички необходими съгласно действащото законодателство действия за въвеждането им в експлоатация.

Чл.3.5 
 В случай, че средствата по чл. 1.2 са недостатъчни за завършване на Обекта, описан в Приложения № 1, 1А и 2, Общината ще вложи собствени средства, необходими за окончателното им завършване.

Чл.3.6 
Общината е длъжна в петдневен срок от сключване на договор/и, при влязло в сила решение за избор на изпълнител, по реда на ЗОП за изграждане на Обекта, описан в Приложение № 1, 1А и 2 или негови елементи, да представи на министъра на иновациите и растежа заверено копие от съответния договор/и. 

Чл.3.7 
Общината е длъжна в десетдневен срок от извършване на плащанията по чл. 3.2 писмено да уведоми министъра на иновациите и растежа за размера на предоставените средства. 

Чл.3.8 
Общината е длъжна в десетдневен срок от издаването на констативен акт образец № 15 за приемане на Обекта, описан в Приложение № 1, № 1А и № 2 или негови елементи, да представи заверено копие на министъра на иновациите и растежа.

Чл.3.9 
Общината има право да получи от Инвеститора информация за изпълнението на задълженията му по реализация на инвестиционния му проект, съгласно договора между Инвеститора и Държавата.

Чл.3.10  Общината е длъжна да информира в петдневен срок министъра на иновациите и растежа за настъпването на промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“.
Чл.3.11 Общината е длъжна да осигури необходимото пречистване на събраните в новоизградената канализация отпадъчни води, в изпълнение на изискванията на Закона за водите.

Чл.4. Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

Чл.4.1 
Отпуснатите от Държавата на Общината средства, ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1, № 1А и № 2.

Чл.4.2 
Неусвоените по реда на чл. 3.2 от настоящия Договор средства се възстановяват от Общината в бюджета на Министерството на иновациите и растежа. 
Чл.5. Контрол

Чл.5.1  Контролът по кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1-4 и ал. 3 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, включително във връзка с чл. 3.10 се извършва от министъра на иновациите и растежа или от упълномощено от него длъжностно лице. 

Чл.6. Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението 

Чл.6.1 
В случай, че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, по искане на която и да е от тях те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор. 

Чл.6.2 
В случай, че Държавата по вина на Общината не може да изпълни някое от задълженията си по договора с Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.6.3 
В случай, че Държавата не може да изпълни задълженията си по чл. 1.2, 2.1 и/или 2.2, съгласно постигната преоценка и предоговаряне, или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Общината има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата.

Чл.6.4 
В случай, че Инвеститорът не изпълни задълженията си, произтичащи от сключения между него и Държавата договор, съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Общината.

Чл.6.5 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Инвеститорът възстановява на Общината вложените от нея средства по чл. 3.5, съгласно поетото от Инвеститора задължение по силата на чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата посочен в чл. 1.1.

Чл.6.6 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Общината има право, съгласно чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата, да получи от Инвеститора и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, считано от поканата за плащане.

Чл.6.7  В случай, че при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 3 от ППЗНИ, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.7. Форсмажор

Чл.7.1 
Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл.7.2 
За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.7.3 
Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл.8. Уреждане  на  споровете  между  Страните

Чл.8.1 
Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл.8.2 
В случай, че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.

Чл.9.  Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

Чл.9.1 
Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство. 

Чл.9.2 
Настоящият Договор, включително и приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора, при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ……….. на Министерския съвет от …………….. г.

Чл.9.3 
Официалните адреси на Страните за кореспонденция са както следва:

За Република България:

гр. София 1000, ул. „Княз Александър І” № 12, Министерство на иновациите и растежа
За Община Марица: 
гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, бул. „Марица“ № 57А
Чл.9.4 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;
   Приложение № 1А - Одобрени проекти на техническата инфраструктура;
 

   Приложение № 2 – Количествено – стойностна сметка.
	За  Правителството на 

Република  България:




…………………………………….
……………………………
Министър на иновациите и растежа
	За  Община Марица:

…………………………………….

…………………………….
Кмет на община Марица 


	…………………………………….

……………………………………
Главен счетоводител 

	…………………………………….

……………………………………
Главен счетоводител



Приложение  № 1 Описание на елементите на инфраструктурата 

Договорът е за следните обекти на техническата инфраструктура:
Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив, със следните подобекти:

- Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7

- Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

- Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V – Клон  7

- Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

- Подобект 5: Електрозахранване на КПС: Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3); Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив
Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема битовите водите от прилежащите терени и ще ги отвежда основно в  пречиствателната станция на с. Бенковски. Трасето на цялата смесена канализацията е с дължина 6 400 м, като проектирането включва пет етапа и е съобразено с развитието на региона. В настоящата разработка са използвани данни от КК на селата Радиново, Бенковски и Царацово, като е предвидено трасето да минава предимно по полски пътища. 

В проекта са предвидени общо 3 броя канални помпени станции (КПС)  както следва:

КПС в ПИ с ИД 61412.18.191 /подземно съоръжение/ - Шахта 1 - DN 2000 мм с дължина на шахтата 4450 мм с 2 броя /работна + резервна/ канализационни помпи за сух вертикален монтаж Q=17,00 l/s H=22,75 м /разработена по  друг самостоятелен проект/. Ситуирана е в най-южната зона на канализацията и чрез нея се осъществява отвеждането на отпадните битови води от предприятията в зоната. Захранването на помпите е предвидено от табло ниско напрежение (ТHH), позиционирано в новоизграждащо се БКТП, ситуирано в същия имот и е предмет на отделна разработка по част Електротехническа. 

Във връзка с КПС, находящ се в ПИ ИД 61412.18.191, са следните подобекти: Подземна кабелна линия СрН (20kV) от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ 78080.80.323, м-ст „РАДИНОВСКИ ГЕРЕН“, с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив до нов БКТП в ПИ 61412.18.191, м-ст „КРИВАТА НИВА“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив; Трафопост тип БKТП 2х800(1x160)kVA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив. Тези два проекта са самостоятелна разработка по част Електротехническа.

Захранването на самите помпи от предвидено табло ТHH, позиционирано в ново предвидено за изграждане БКТП, което е описано по-горе. Това захранване се разглежда от част Електротехническа към проект „Канализационна помпена станция в ПИ 61412.18.191 /подземно съоръжение/ и план за улична регулация, парцеларен план  на елементите на техническата инфраструктура /при необходимост/.
КПС 6 /Събирателна шахта 1/, находяща се в имот с ИД 61412.18.395 в Обекта: Захранване на помпена станция към улична битова канализация, с местоположение имот: ПИ 61412.18.395, Радиново, ЕКАТТЕ 61412, Община Марица, е част от целия проект за Смесената канализация и е включен в Разрешението за строеж на целия обект. КПС 6 е заложена в проекта за смесената канализация – Етап 3, решение за захранването на помпите се разглежда от част Електротехническа към същия проект. 

КПС 3 /Събирателна шахта 2/, находяща се в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив. 

КПС 3 /Събирателна шахта 2/ е  заложена в проекта за смесената канализация – Етап 3, като електрозахранването на помпите се разглежда  по отделен на проект с наименование: „Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив“, което е самостоятелна разработка.
Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7


Обектът е част от проект за битова канализация с наименование „Смесена канализация с приблизителна дължина L= 6400 m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с . Радиново, с. Царацово, община Марица, област Пловдив. 

Дължината на трасето е 352 м с диаметър на тръбите PE-HD400 и гравитачно отвеждане на битовите води към съществуваща РШ 17. Канализацията за отпадни води ще се изпълнява от вълнообразен полиетилен тръби съгласно детайлите в проекта. По трасето има проектирани 6 бр. нови ревизионни шахти, позиционирани средно през 60 м. Този подобект е продължение на изградената и въведена в експлоатация смесена канализация от Етап VI - „Смесена канализация по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, Община Марица, област Пловдив“. Настоящото трасе се включва към РШ 17, част от етап VI.
Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

Този подетап обхваща изграждане на напорна канализация с полиетиленови тръби PE ф200 PN16 с дължина 92 м. Полагането на тръбите се извършва в стоманени обсадни тръби ф406/10, които се монтират с хоризонтален сондаж при преминаване под ЖП линия и пътно платно. Между двата сондажа има предвидена шахта, а включването на този клон се извършва в РШ7=РШ 23 от битовия канал на Етап 7.   

Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V - Клон 7

Участъкът гравитачна канализация на клон 1 от РШ8 до РШ 1 се запазва и се удължава с новопроектиран клон 2 и клон 2-1 до събирателна шахта 1. Клон 2-1 ще се изпълнява по отделен проект със самостоятелно разрешение за строеж.
В същата шахта се изливат и отпадните води от клон 3 - гравитачен и клон 7- напорен, които са новопроектирани. След това от тази шахта водите се отвеждат по напорен тръбопровод Клон 4, който е със смесено местоположение и излива водите в РШ 31. От РШ 31 до РШ 35 е проектиран нов гравитачен клон 5, който отвежда водите до събирателна шахта 2. От нея чрез напорния клон 6 водите се транспортират към пречиствателната станция. Канализационни клонове на етап III:

· Клон 1- гравитачна по проект с диаметри РЕф315и  РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s-изпълнен;

· Клон 2- нова гравитачна, диаметри РЕф315и РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s;

· Клон 3- нова гравитачна, диаметри РЕф315и РЕф400, к=0,25 и v=1.15m/s;

· Клон 4- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s;

· Клон 5- нова гравитачна с диаметри РЕф315, к=0,25, v=1.5 m/s;

· Клон 6- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s;

· Клон 7- нaпорна канализация с диаметър ф200 мм , PN16, k=0.01 и v=0.76 m/s.

Гравитачната канализация за битови отпадни води ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони, указани в чертежите.

Дължината на трасетата е както следва:

· Клон 2 с L=705м от РШ25 до събирателна шахта 1;

· Клон 3 с L=300 м  от РШ съществуваща по друг проект до Събирателна шахта 1;

· Клон 5 с L=209 м от РШ съществуваща по друг проект до Събирателна шахта 1.

Предвиждат се ревизионни шахти на местата, където се изменя направлението, напречното сечение и наклона на тръбите, както и местата на съединяване на два или няколко канала.

Напорните тръбопроводи се изграждат от тръби за отпадни води и издръжливост на вътрешно хидростатично налягане минимум 600 kPa. Минималната скорост на отпадните води при хидравличното оразмеряване на напорните тръбопроводи трябва да е 0,7 м/с.

Дължината на трасетата са както следва:

· Клон 4 с L=1504 м от Събирателна шахта1 до РШ31;

· Клон 6 с L=343 м от Събирателна шахта2 до Р5-н, съществуваща по отделен етап на проектиране;

· Клон 7 с L=1380 м от Събирателна шахта (предмет на отделен проект) до събирателна шахта 1.

Клон 7 представлява напорна канализация, чиято проводимост се осъществява чрез напор от КПС, находяща се в имот 61412.18.191 (реализира се по друг проект). В тази КПС с параметри: шахта DN 2000mm с дължина 4 450мм, 2 броя канализационни помпи за сух вертикален монтаж Q 1700 l/s H=22.75м, се събират битовите отпадни води от предприятията „ПРЕМИУМ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, „Шнайдер Електрик“ ЕООД, както и всички настоящи и бъдещи ползватели на техническата инфраструктурата.

КПС в имот 61412.18.191 се реализира към проект, който отвежда битовите води към канализацията по „Голямоконарско шосе“, която е свързана със Северния колектор на града и отвеждат водите в реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадни води на гр. Пловдив. Поради значителното забавяне на изпълнението на участъка от канализацията по „Голямоконарско шосе“ на територията на община Марица, с настоящия проект се предвижда опция за отвеждане на тези води към ПСОВ Бенковски, което може да се осъществи с този Клон 7 и посредством новоизграждащото се КПС. След изграждането на участъка от канализацията по „Голямоконарско шосе“ отпадните води ще се заустват в зависимост от натоварването на пречиствателните станции за гр. Пловдив и с. Бенковски.

В обхвата на този Подобект се включва и изграждането на две Канални помпени станции със следните параметри и дейности: 

- КПС 3 /Събирателна шахта 2/, находяща се в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив: Изгражда се стоманобетонова шахта от готови елементи или полиетиленова шахта ID 2000 с дълбочина 3,46 м, ревизионни отвори с капаци ID 800 – 2 бр. и стълба. Шахтата е оборудвана с помпена група с работна и резервна помпа с Qob = 17л/с и Н=15,4 м, табло за управление и допълнително оборудване. Към каналната помпена станция се включва входна стоманена тръба ф315 от облекчителна шахта, изходни стоманени тръби ф80, фланци ф80, колена ф80, тройник ф200/ф80, ОКф80 – 2бр, СКф80 – 2 бр., инсталационна шахта ф1000 с капак ID800 и изход на ф200. Към помпената шахта са предвидени и отдушник ф50, авариен преливник ф200 и отвор за кабели ф160. Електрозахранването на КПС 3 е отделен подобект (подобект 5 описан по-долу). Електрозахранването на помпите се разглежда по отделен проект описан по-долу.

- КПС 6 /Събирателна шахта 1/, находяща се в имот с ИД 61412.18.395: с доставка на помпа Q9.3l/s, H=11.8m + резервна, табло за управление, инсталационна шахта и основно оборудване. Тази шахта е ситуирана по средата. Изгражда се бетонова или полиетиленова шахта ID 2000 с Н 5,55 м, ревизионни отвори с капаци ID 800 – 2 бр. и стълба. Шахтата е оборудвана с помпена група с работна и резервна помпа с Qob = 9,3л/с и Н=11,8м, табло за управление и допълнително оборудване. Към каналната помпена станция се включва входни ф400 от облекчителна шахта и директен вход от тръбната мрежа от юг ф315, изходни стоманени тръби ф65, фланци ф65, колена ф65, тройник ф200/ф65, ОКф65-2бр, Кф65-2бр, инсталационна шахта ф1000 с капак ID800 и изход на ф200. Към помпената шахта са предвидени и отдушник ф50, авариен преливник ф200 и отвор за кабели ф160. Електрозахранването на КПС 6 е предвидено от табло тип ТЕПО НН до БКТП в ПИ 61412.18.395. Същото е захранено с кабел САВТ 4 х 50 мм2, положен в изкоп. Дължината на кабелното трасе е 230 м. Захранване на помпена станция към улична битова канализация, с местоположение имот: ПП 61412.18.395, Радиново, ЕКАТТЕ 61412, Община Марица, е част от целия проект за Смесената канализация и е включен в Разрешението за строеж на целия обект. В КПС 6 се събират отпадните води от Клон 2, Клон 3 и Клон 7 и осъществява изтласкването им до Клон 5, който е гравитачен. КПС 6 (част ВиК и част Електротехническа).

Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда към улична битова канализация Ф315(РШ25) по южния околовръстен път, която е предмет на друг проект. Трасето на канализацията е с дължина 257 м и е с диаметри РЕ-НDф315 и наклон I=0.003. 

В настоящата разработка са използвани данни от КК на селото и е предвидено трасето да преминава по следите на общински път 61412.18.201.

Целта на проектирането е осигуряване на възможност за заустване на обратни води на предстоящи за изграждане в отредените имоти обекти, както и цялостно завършване на  Смесената канализация в етапите и подетапите в тази зона за да се осигури нормалното и функциониране.  

Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в проектите.

По трасето са проектирани 5 бр. ревизионни шахти и ще бъдат оставени чакащи тръби за сградни канализационни отклонения с дължина 6 м за включване на прилежащите имоти.

Подобект 5: Електрозахранване на КПС: 

· Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3);

· Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив

Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3):

Полагането на нов подземен кабел 1kV от ново електромерно табло тип „ТЕПО“ в ПИ 03839.36.317, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив до табло Тшахта в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив, както и електрозахранването на самата шахта.

В събирателна шахта към смесена канализация ще бъдат монтирани два броя помпи (по друг проект, описан по-горе), като настоящата разработка обхваща и тяхното електрозахранване.

За разпределение на електрическата енергия ще се монтира ново табло Тшахта, от където ще се захрани Тупр., което ще бъде комплексна доставка и от него ще се електрозахранят двете помпи. Общата инсталирана мощност на събирателната шахта възлиза на 15kW.

По цялата си дължина трасето на подземната кабелна линия се намира в землището на Община Марица. Новата връзка ще се изпълни с кабел тип NAYY 3х120+70mm2. Той ще се полага директно в изкоп с дълбочина от 1,4m, като при пресичането на улици и подходи за имоти ще бъде изтеглен в защитна HDPE тръба Ø125mm в бетонов кожух.

Електрозахранването на двете помпи ще се осъществи посредством силови кабели тип H07RE-F 5х16mm2. Същите ще бъдат изтеглени в защитна HDPE тръба Ø125mm в бетонов кожух.

По цялата си дължина новата кабелна линия НН ще бъде подземна, като кабелът ще се полога по предложеното трасе съгласно изискванията на Наредба №3.

Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив:

Трафопост тип БKТП 1x160)VA

Разработката обхваща монтаж на БКТП с възможност за монтаж на една трафомашина до 1000 kVA, от който ще се осъществи захранването на канализационната помпена станция в ПИ 61412.18.191, изтласкваща отпадните води към напорна канализация Клон 7, част от Етап 3. Мястото на монтаж на БКТП 2х800kVA (1x160 kVA) e също в имот ПИ 61412.18.191, в който се намира и КПС. Според договора за присъединяване от Електроразпределителното дружество предоставената мощност за обекта е 95 kW, а присъединената такава – 104,50 kW. Предвидената за монтаж машина е 160 kVA.

Електрозахранването на новия трафопост ще стане посредством полагане на нов подземен кабeл 20 kV от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ78080.80.23, местност „Радиновски герен“, с. Царацово, община Марица. Новата връзка ще се изпълни с кабелен тип NA2XS(F) 3x1x400 mm2, като са предвидени по едно жило за всяка от фазите.

Подземна кабелна линия СрН (20 kV) от съществуващ БКТП „Орно“ в ПИ 78080.80.323, местност „Радиновски герен“, с Царацово, община Марица до нов БКТП в ПИ 61412.18.191, местност „Кривата нива“, с. Радиново, община Марица, област Пловдив.

Кабелното трасе с дължина 1 710 м, започващо от съществуващо БКТП „Орно“,  преминава в банкета и тротоара на съществуващите пътища до ново БКТП 2х800kVA. Кабела тип  NA2XS(F)2Y 1x400mm² се полага свободно на пясъчна възглавница, а при преминаване през канали, пътни връзки и други съоръжения се полага в гофрирана или метална тръба. Общата дължина на необходимия кабел е 5 230м. Необходими са кабелни глави-комплект при подвързването в двете БКТП и кабелни муфи / 3бр.комплект/ за изпълнение на цялата дължина. Всички кабелни трасета по описаните проекти са предвидени да преминават по имоти, собственост на община Марица.

2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

до 200 дни от датата на откриване на строителната площадка.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

· до 3 135 907 лева (три милиона сто тридесет и пет хиляди деветстотин и седем лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г. 
Приложение  № 1А Одобрени проекти на техническата инфраструктура
Приложение  № 2 Количествено - стойностна сметка

Обект: Смесена канализация с приблизителна дължина L=6400m по полски пътища по КК на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив, със следните подобекти:

- Подобект 1: „Уличен битов канал“ - Етап 7

- Подобект 2: Етап 2, Подетап II - КЛОН 1 - Преминаване под ж.п. линия и път

- Подобект 3: Етап 3, Подетап I- Клон 6, Етап 3, Подетап II - Клон 5, Етап 3, Подетап IV- Клон 4, Етап 3- Подетап III – KПС 3, Етап 3, Подетап VI-КПС 6; Етап 3 – Подетап V –Клон 4, Клон 2 и Клон 3 и Аварийни Тръбопроводи, Етап 3, Подетап V – Клон  7

- Подобект 4: Етап 3, Подетап VII - Клон 2-1 - Удължаване с 257 м на улична битова канализация Клон 2-1 с тръба РЕ Ф315 по следите на общински път с ИД 61412.18.201, масив 18, местност „Кривата Нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

- Подобект 5: Електрозахранване на КПС: Външно електрозахранване на нова събирателна шахта към смесена канализация в ПИ 03839.36.53, м-ст „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (КПС 3); Трафопост тип БKТП 1x160)VA и захранващ кабел 20kV за него в ПИ 61412.18.191, м-ст „Кривата нива“, с. Радиново, Община Марица, Област Пловдив

Представената Количествено - стойностна сметка обхваща гореописаните обекти.
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